

REPUBLICAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AOS ITENS 1.1 A 2.10 DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL CELEBRADO EM 05/11/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23507/2013 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 14/11/2014

Republicação das planilhas orçamentárias referentes aos Itens 1.1 a 2.10 do Termo de Reti-Ratificação de Contrapartida Social celebrado nos autos do processo administrativo nº 23507/2013 entre o **MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS** e a **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, conforme solicitação da SEINFRA no despacho acostado às fls. 235 do referido processo, a saber:

1. REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA/EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:

1.1. Requalificação viária de parte da Av. Luiz Tarquínio e Av. Min. Antônio Carlos Magalhães (novo acesso), Buraquinho, Lauro de Freitas/BA.

1.1.1. O Valor objeto descrito no item 1.1 está orçado em **R\$ 1.378.860,80** (um milhão trezentos e setenta e oito mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos);

1.2. Requalificação viária da Via Expressa 2 de Julho, Centro, Lauro de Freitas/BA.

1.2.1. O Valor objeto descrito no item 1.2 está orçado em **R\$ 523.988,07** (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos);

1.3. Requalificação da Av. Gerino de Souza Filho na entrada do bairro de Vida Nova, Lauro de Freitas/BA.

1.3.1. O Valor objeto descrito no item 1.3 está orçado em **R\$ 214.057,31** (duzentos e quatorze mil cinqüenta e sete reais e trinta e um centavos);

1.4. Reforma do Estádio de Itinga, Lauro de Freitas/BA.

1.4.1. O Valor objeto descrito no item 1.4 está orçado em **R\$ 347.120,68** (trezentos e cinquenta mil reais);

2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM:

2.1. Pavimentação e drenagem da via Floriano Peixoto, Itinga, Lauro de Freitas/BA.

2.1.1. O Valor objeto descrito no item 2.1 está orçado em **R\$ 207.797,15** (duzentos e sete mil setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos);

2.2. Pavimentação e drenagem da via Maria José Pereira, Itinga, Lauro de Freitas/BA.

2.2.1. O Valor objeto descrito no item 2.2 está orçado em **R\$ 272.036,24** (duzentos e setenta e dois mil trinta e seis reais e vinte quatro centavos);

2.3. Pavimentação e drenagem no Jardim Metrópole (Rua Antônio das Neves), Itinga, Lauro de Freitas/BA.

2.3.1. O Valor objeto descrito no item 2.3 está orçado em **R\$ 80.063,71** (oitenta mil sessenta e três reais e setenta e um centavos);

2.4. Pavimentação e drenagem da via Travessa Jorge Batista, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.4.1. O Valor objeto descrito no item 2.4 está orçado em **R\$ 31.481,87** (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);

2.5. Pavimentação e drenagem da via José R. de Santana, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.5.1. O Valor objeto descrito no item 2.5 está orçado em **R\$ 208.051,61** (duzentos e oito mil cinqüenta e um reais e sessenta e um centavos);

2.6. Pavimentação e drenagem da Rede Coletora Av. Costa, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.6.1. O Valor objeto descrito no item 2.6 está orçado em **R\$ 163.647,83** (cento e sessenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos);

2.7. Pavimentação e drenagem da Travessa São Jorge, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.7.1. O Valor objeto descrito no item 2.7 está orçado em **R\$ 129.142,91** (cento e vinte e nove mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos);

2.8. Pavimentação e drenagem da Travessa do Retiro, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.8.1. O Valor objeto descrito no item 2.8 está orçado em **R\$ 67.393,15** (sessenta e sete reais trezentos e noventa e três mil e quinze centavos);

2.9. Pavimentação e drenagem da Travessa Leonardo dos Santos, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.9.1. O Valor objeto descrito no item 2.9 está orçado em **R\$ 57.236,51** (cinquenta e sete mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos);

2.10. Pavimentação e drenagem da Rua Leonardo dos Santos, Portão, Lauro de Freitas/BA.

2.10.1. O Valor objeto descrito no item 2.10 está orçado em **R\$ 183.915,71** (cento e oitenta e três mil novecentos e quinze reais e setenta e um centavos);

Lauro de Freitas/BA, 29 de dezembro de 2016.

ELIANA CHAVES MARBACK

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Urbana

OBJETO: PROGRAMA - REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS								
ENDEREÇO: RUA LEONARDO DOS SANTOS - PORTÃO								
LOCAL: LAURO DE FREITAS - BARRA								
EXTENSÃO (m): 735,20								
LARGURA (m): 6,00								
SER. SOCIAIS: 02,00%								
RDE: 26,20%								
DATA BASE: março-04								
REVISÃO: 02								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECAPEAMENTO								
VALOR TOTAL DA OBRA:							R\$	183.915,71
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	RS UNIT. SEM RDI	RS UNIT.	QUANT.	RS TOTAL	%
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL *					R\$	25.095,63 13,60
1.1	PM.F	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENFERMEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADOS DE FUNIL, SUBORDINADOS E VIGIA) (*) Verificar custo da Administração Local na planilha reserva	MÊS	R\$ 13.819,00	R\$ 16.670,42	1,52	R\$ 25.095,63	13,60
2		SERVIÇOS INERENTES					R\$	8.888,60 4,79
2.1	14201	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 226,21	52,00	R\$ 2.733,52	1,49
2.2	PM.F	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 2 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (0,60X0,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DO CANTO	UN	R\$ 27,58	R\$ 34,76	2,00	R\$ 69,52	0,04
2.3	19927	EXERTA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUSIVE CONFECCÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO	M	R\$ 11,96	R\$ 14,80	23,52	R\$ 349,51	0,19
2.5	14230	BARRILADA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO E LIMA, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRILHO 1:6 (CEMENTO E AREIA) ** (**) Verificar custo da Barrilada na planilha reserva	M2	R\$ 295,96	R\$ 367,67	13,00	R\$ 5.515,00	3,00
3		DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETRADAS					R\$	11.537,36 6,47
3.1	PM.F	EXECUÇÃO DE REPARO EM LIGAÇÕES OSMOLÁVIES DE ÁGUA (SICNA, D. 300MM)	UN	R\$ 86,11	R\$ 106,97	5,00	R\$ 530,91	0,27
3.2	85335	RETRADA DE MOTO-ROLO C/ EMPENHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	R\$ 3,49	R\$ 4,34	470,40	R\$ 2.043,54	1,12
3.3	78636	DEMOLICÃO DE CONCRETO-SIMPLES	M3	R\$ 85,44	R\$ 116,32	36,80	R\$ 5.177,08	2,73
3.4	77004	DEMOLICÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SEM APROVEITAMENTO	M2	R\$ 4,40	R\$ 5,47	262,50	R\$ 1.460,28	0,80
3.5	73658	REPARO EM CAIXA DE ESOTO, COM COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO	UN	R\$ 437,00	R\$ 519,38	4,00	R\$ 2.076,64	1,13
3.6	72098	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,92	408,00	R\$ 400,64	0,22
3.7	80102	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, D=300M	M3	R\$ 9,03	R\$ 11,83	468,00	R\$ 5.537,50	3,03
3.8	72048	DEMOLICÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	R\$ 16,36	R\$ 20,32	0,67	R\$ 9,55	0,01
4		TERAPIERAGEM					R\$	733,82 0,40
4.1	78672	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,52	1.411,20	R\$ 733,82	0,40
5		DRENAGEM					R\$	47.000,87 25,36
5.1	27014	LOCAÇÃO RESDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,06	99,00	R\$ 503,54	0,27
5.2	73508	ESCAV. MEC. ESCAV. HIDRÁULICA (ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT SA CAT EXL), ESGOTAMENTO E RECAPAMENTO	M2	R\$ 4,91	R\$ 6,10	148,50	R\$ 905,85	0,49
5.3	73965	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUSIVE ESGOTAMENTO / ESCOVARAMENTO	M3	R\$ 23,07	R\$ 27,43	78,78	R\$ 2.160,15	1,17
5.4	83209	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA RESERVAÇÃO DE 0,40 M, PARTE PMA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 966,18	R\$ 1.209,24	1,00	R\$ 1.200,24	0,65
5.5	83715	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE TAMPA E ANEL	MA	R\$ 265,20	R\$ 334,54	1,00	R\$ 334,54	0,19
5.6	83627	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, D = 80CM, 1798L P = DIÂMETRO EM ÁREA/POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG-CHAMINÉ 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 588,47	R\$ 731,08	1,00	R\$ 731,08	0,40
5.7	74206	CAIXA COLETORES, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARADEIS EM ALVENARIA	UN	R\$ 963,37	R\$ 1.209,73	2,00	R\$ 2.393,54	1,30
5.8	74012	TAMPA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIO ROLADO, REPOSICIONAR, 0,90X1,20X0,40CM	M	R\$ 26,10	R\$ 32,42		R\$ -	0,00
5.9	27821	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D = 400 MM	MA	R\$ 89,46	R\$ 111,14	85,00	R\$ 9.446,90	5,14
5.10	27873	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D = 600 MM	MA	R\$ 136,44	R\$ 170,00		R\$ -	0,00
5.11	07932/24	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D = 300 MM		R\$ 49,96	R\$ 61,89	14,00		
5.12	73856	POÇA PARA RUÍDO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 400MM, EM CONCRETO C/OLPEDES, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIEIS, INCLUSIVE NATURAL, REATERRO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE	UN	R\$ 551,73	R\$ 685,41		R\$ -	0,00
5.13	83868	ESCOVARAMENTO DE VALA CONTÍNUO	M2	R\$ 45,01	R\$ 54,18	102,00	R\$ 10.832,56	5,96
5.14	73891	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCENTE	M	R\$ 3,56	R\$ 4,42	170,00	R\$ 777,82	0,42
5.15	73904	ATERRO APLACANDO(MANUAL) EM CAMINHOS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M2	R\$ 60,17	R\$ 74,75	136,11	R\$ 10.222,72	5,61
5.16	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M2	R\$ 10,67	R\$ 13,07	56,77	R\$ 738,53	0,40
5.17	77520	CURVA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO (ENTRE ARREIOS DE 3,0 M LACRADO CAIXA X CARGA)	M2	R\$ 3,91	R\$ 4,11	165,00	R\$ 680,42	0,37
5.18	7968	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE 100KG-500M	M3	R\$ 21,12	R\$ 26,24	32,71	R\$ 995,87	0,53
5.19	74810	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27	284,10	R\$ 360,81	0,20
5.20	80102	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1 A 2 CAT (CAMINHÃO BASCUL. 300T, 100M)	M3	R\$ 9,32	R\$ 11,83	204,10	R\$ 5.393,93	2,93
5.21	67699	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONFECCÃO MANUAL COM LANÇAMENTO	M3	R\$ 332,46	R\$ 409,59	3,40	R\$ 1.392,81	0,76
5.22	74564	LASTRO DE BUNTA	M3	R\$ 64,00	R\$ 79,58	4,50	R\$ 358,11	
5.23	PM.F	CADEASTRO DE ROTE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	MA	R\$ 3,82	R\$ 4,60	99,00	R\$ 346,50	0,19

Rua Leonardo Santos

1/2

ITEM	CODIGO SINAP			DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%
PAVIMENTAÇÃO					R\$ 53.291,85 28,97%					
6.1	72911	R		EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICA (VERTE), ARRANJANDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO, TEOR DE FORTIFICANTE DO MATERIAL PROVENIENTE DE LAJOTA, CBR 20%, 0,4% T. + 12 KM	M3	R\$ 10,73	R\$ 10,85	321,53	R\$ 1.358,62	0,72%
6.2	73733	O	R	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	R\$ 83,75	R\$ 106,53	74,88	R\$ 7.881,74	4,29%
6.6	72942	R		PROTEÇÃO DE LIGAÇÃO COM RR - 1C	M2	R\$ 1,32	R\$ 1,39	1.431,28	R\$ 1.963,57	1,07%
6.5	72565	R		APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USUÁRIO A QUENTE (CUBA) EM VÍCIOS, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 181,51	R\$ 225,49	189,34	R\$ 18.181,38	20,76%
6.9	FMU			TRANSPORTE LOCAL DE CARGA UMT = 25,0 KM	T	R\$ 38,60	R\$ 25,17	189,34	R\$ 3.553,70	2,18%
URBANISMO E PISAPISAMENTO					R\$ 28.715,69 15,62%					
7.1	74223	1	R	ARCO-FIO (LIVRA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES: 10X10X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	R\$ 29,54	R\$ 36,78	310,00	R\$ 11.377,00	6,19%
7.2	25789	O		PASSEIO EM CONCRETO ESPALHADO COM PREPARO DE CANA	M2	R\$ 41,09	R\$ 51,53	314,97	R\$ 16.300,34	9,17%
7.5	72947	R		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,09	26,22	R\$ 442,85	0,26%
7.8	74235	1	R	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA)	M3	R\$ 228,63	R\$ 287,72		R\$ -	0,00%
7.9	73547	1	R	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 50% DE PEDRA DE MÃO	M3	R\$ 240,84	R\$ 284,20		R\$ -	0,00%
7.10	72946	1	R	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 290,33	R\$ 370,62		R\$ -	0,00%
7.11	73844	2	R	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TUILOS	M3	R\$ 305,62	R\$ 379,07		R\$ -	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 6.948,75 3,88%					
8.1	FMU			ORÇ. GCO PARA PLACA DE INALUGAÇÃO	UN	R\$ 359,75	R\$ 446,02		R\$ -	0,00%
8.2	73784	1	R	INSTALAÇÃO DOMICULAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 32,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 600,40	R\$ 600,40	4,00	R\$ 2.401,60	
8.3	84122	R		PLACA INALUGAÇÃO EM ALUMINIO 60X60CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 258,13	R\$ 320,67		R\$ -	0,00%
8.4	73206	2	R	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUJA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 85,82	R\$ 107,99	4,30	R\$ 423,56	0,23%
8.5	9037	R		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 0,99	R\$ 1,29	1.724,17	R\$ 2.173,19	1,15%

Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento

Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento

André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		FUNDIÇÃO: RUA FLOREANO PERDIGO							
EXTENSÃO (m): 142,00		LARGURA (m): 7,00		LTS SOCIAIS: 91,70%		BIB: 24,23%		DATA BASE: março-14	
REVISÃO: 00									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO									
VALOR TOTAL DA OBRA :						R\$ 207.797,15			
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO			UNID	RS UNIT. SEM BDI	RS UNIT.	QUANT.	RS TOTAL
1. SERVIÇOS DO LOTE									
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 42.673,42			
1.1.1	PMVF	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADO DE PESSOAL, ALMOXARIFE E VIGIA)			MES	R\$ 33.430,00	R\$ 16.670,42	2,00	R\$ 33.340,84
1.2. CANTIER									
1.2.1	74209	1	R	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 228,21	12,00	R\$ 9.882,58
1.2.2	74210	2	R	BARRELAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAZIDA E JOINTING E AREIA	M2	R\$ 295,96	R\$ 367,67	19,00	R\$ 6.618,26
2. SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	PMVF	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPANHADA DE 6 A 20 MM DE ESPESURA, DIMENSÃO (24X140) CM, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LUGAR DA OBRA			UN	R\$ 27,98	R\$ 34,74	30,00	R\$ 947,60
2.2	79907	0	R	FEICIA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUSIVE CONFECCAO, TRANSPORTE, INSTALACAO, COM SUPORTE METALICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	R\$ 11,36	R\$ 14,86	142,00	R\$ 2.138,12
3. DEMOLICOES, REPAROS E RETRABALHOS									
3.1	8024	0	R	REMANEJAMENTO DE REDE DE AGUA	M	R\$ 8,91	R\$ 12,57	142,00	R\$ 1.642,94
3.2	PMVF	EXECUCAO DE REPAROS EM LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA (PENA D'AGUA)			UN	R\$ 86,11	R\$ 106,97	16,00	R\$ 1.711,52
3.3	80325	0	R	RETRABA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E 1/2 REMOCCAO	M	R\$ 3,49	R\$ 4,34	93,00	R\$ 204,94
3.4	73456			DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLIS	M3	R\$ 93,44	R\$ 93,44	35,35	R\$ 8.394,73
3.5	72890	0	R	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,82	99,27	R\$ 65,76
3.6	80302	0	R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,83	99,27	R\$ 1.102,79
3.7	74219	1	R	PASSAGIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	R\$ 42,60	R\$ 52,82	24,00	R\$ 1.798,28
3.8	74219	2	R	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	R\$ 25,89	R\$ 43,96	43,00	R\$ 1.896,28
3.9	72949	0	R	DOMOCCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	R\$ 16,36	R\$ 20,32	4,12	R\$ 84,72
3.10	72240	0	R	DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCCAO DE RAIZES	UN	R\$ 22,07	R\$ 27,42		R\$ -
3.11	74219	1	R	PASSAGIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	R\$ 42,60	R\$ 52,82		R\$ -
3.12	74219	2	R	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	R\$ 25,39	R\$ 43,96		R\$ -
3.13	73784	1	R	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,00M TUBO DE PVC ESGOTO PRECAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TABUAS DE CONCRETO - HORMIGAMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 690,40	R\$ 745,88		R\$ -
3.14	73784	1	R	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,00M TUBO DE PVC ESGOTO PRECAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TABUAS DE CONCRETO - HORMIGAMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 690,40	R\$ 745,88	8,00	R\$ 5.967,04
4. TERRAPLENAGEM									
4.1	78471	0	R	SERVICO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GEODE	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,52	994,00	R\$ 516,08
4.2	79915	0	R	UNIFORMIZACAO DO TERRENO COM BASALIM SUPERFICIAL, REMOCCAO DE TERRA ATACAL ATE 0,20 M DE NOTA FORA	M2	R\$ 4,81	R\$ 5,98	422,88	R\$ 2.528,82
4.3	73602	2	R	UNIFORMIZACAO DE TERRENO - RASPEIO MECANIZADO (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VERTICAL	M2	R\$ 6,47	R\$ 0,58	994,00	R\$ 576,52
4.4	79472	0	R	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,42	994,00	R\$ 417,48
4.5	74205	1	R	COLOCACAO MECANICA DE MATERIAL SA, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE TUBETTO C/ TRATOR (ESTIRAS 160HP)	M3	R\$ 1,89	R\$ 2,35	546,70	R\$ 1.294,75
4.6	72896	0	R	CARGA MANUA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	R\$ 10,02	R\$ 12,45	775,32	R\$ 9.652,73
4.7	80002	0	R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,83	775,32	R\$ 9.172,04
4.8	74515	0	R	ESPALHAMENTO DE SOLDO EM NOTA FORA	M3	R\$ 0,29	R\$ 0,25	775,32	R\$ 193,83
4.9	29456	1	R	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO C/ MAT. DE EMP	M3	R\$ 36,94	R\$ 45,89	49,77	R\$ 2.260,75
4.10	80007	2	R	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC+PM DO PM (CARCIS) COM NIVELADORA 140 HP E POLO COMBUSTOR VIBRATORIO 80 HP	M3	R\$ 2,85	R\$ 3,59	49,77	R\$ 179,47
5. DRENAGEM									
5.1	27014	0	R	LOCACAO BUIE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,06	22,00	R\$ 60,72
5.2	72568	0	R	ESCAVACAO DE VALA ESCOR PROTEGIDA A 3M MAT 1A CAT EXCL. INSTALAMENTO E ESCORAMENTO	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,10	8,80	R\$ 54,56
5.3	80709	0	R	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE CHUVA RUA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 946,14	R\$ 1.200,24	1,00	R\$ 1.200,24
5.4	89715	0	R	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE TAMPA E ANEL	UN	R\$ 285,39	R\$ 354,54	1,00	R\$ 354,54
5.5	83627		R	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, D=60CM, 175KG, P= CHAMINÉ DE AREIA/POÇO VISITA INSTALADO COM ARG C/ OBRAS 1-8, FORNECIMENTO E ASSANTAMENTO	UN	R\$ 588,47	R\$ 741,06	1,00	R\$ 701,06
5.6	74206	1	R	CAIXA COLETORA, 1.200X200X200, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PASSADIMOS ALVENARIA	UN	R\$ 963,37	R\$ 1.196,79	2,00	R\$ 2.393,58
5.7	73816	1	R	EXECUCAO DE DRENHO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 125	M	R\$ 51,40	R\$ 63,63	22,00	R\$ 1.400,70
5.9	27071		R	TUBOS E FREGAS CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D=400 MM	M	R\$ 89,46	R\$ 111,14		R\$ -
5.10	27071		R	TUBOS E FREGAS CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D=400 MM	M	R\$ 136,64	R\$ 170,00		R\$ -
5.11	73956	2	R	ROCA PARA ALIQUOTAR SIMPLIS TUBULARES, DIAMETRO 40,00CM, DN CONCRETO C/OLICHO, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVACAO, MATERIO E MATERIAIS, INCLUSIVE MATERIAL, REABRIMENTO E TRANSPORTE	UN	R\$ 553,79	R\$ 688,41	1,00	R\$ 688,41


[Assinatura]

[Assinatura]

RUA FLOREANO PERDIGO

[Assinatura]

ITEM	CODIGO SINAP		DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BOM	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%	
5.1.2	83808	0	8	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	M2	R\$ 43,61	R\$ 54,58	R\$ -	0,00%	
5.1.3	73891	1	8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCENDENTE	H	R\$ 3,94	R\$ 4,42	1.182,00	R\$ 5.215,60	2,52%
5.1.4	73904	1	8	ATERRO APLICADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPREGO(SIM)	M3	R\$ 60,17	R\$ 74,75	33,89	R\$ 2.583,13	1,22%
5.1.5	72920	0	8	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 13,01	1,52	R\$ 24,58	0,01%
5.1.6	77539	0	8	CAIXA DE PROTEÇÃO A SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO ENTRE ESPALHOS DE 10 M INCRÉDULO PARA 8 EMBAS	M2	R\$ 3,31	R\$ 4,13	12,00	R\$ 49,52	0,02%
5.1.7	74035	1	8	CANAL E DESCARGA MECÂNICA DE SÓDIO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M5	R\$ 1,02	R\$ 1,77	12,00	R\$ 55,24	0,02%
5.1.8	80182	0	8	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DN-10RM	M5	R\$ 8,52	R\$ 11,88	12,00	R\$ 141,86	0,07%
5.1.9	74151	0	8	ESPALHAMENTO DE SÓDIO EM BOTA-FORRA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	12,00	R\$ 3,00	0,00%
5.2.0	63699	0	18	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONFEIÇÃO MANUAL COM LANÇAMENTO	M3	R\$ 122,46	R\$ 490,59	4,23	R\$ 1.404,50	0,67%
5.2.1	74164	4	8	LASTRO DE BATA	M3	R\$ 44,06	R\$ 73,18	4,23	R\$ 306,67	0,14%
5.2.2	PMU	0	8	CAVADO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	M	R\$ 2,82	R\$ 3,50	12,00	R\$ 42,00	0,02%
6										
PAVIMENTAÇÃO								R\$ 68.676,69	31,65%	
6.1	72963	0	8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	R\$ 1,17	R\$ 1,45	994,00	R\$ 1.443,80	0,69%
6.2	27749	0	8	BASE E SUB-BASE EM ARENDO COMPACTADO ESP=25CM	M2	R\$ 0,01	R\$ 11,19	994,00	R\$ 11.122,66	5,15%
6.3	73730	0	8	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BOTA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	R\$ 65,75	R\$ 106,53	198,89	R\$ 21.178,36	10,33%
6.4	73945	0	8	PAVIMENTAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM INCLUSIVE COMPACTADO CM-30	M3	R\$ 3,15	R\$ 3,91	994,00	R\$ 3.885,54	1,82%
6.5	72942	0	8	PAVIMENTAÇÃO DE BOTA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTADO CM-30	M3	R\$ 1,17	R\$ 1,39	994,00	R\$ 1.381,86	0,64%
6.6	72946	0	8	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO RETORNADO USANDO A QUENTE(CBQ), CAP 5cm/TE, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 181,51	R\$ 225,49	119,28	R\$ 26.895,45	12,54%
6.7	PMU	0	8	TRANSPORTE LOCAL DE CRU (MT = 25,0 KM)	T	R\$ 38,65	R\$ 23,17	119,28	R\$ 2.763,72	1,28%
7										
URBANISMO E PASAGISMO								R\$ 27.640,33	13,10%	
7.1	74223	1	8	MEIO-FIO (BOTA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X25X30X10CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	R\$ 25,34	R\$ 36,79	224,00	R\$ 8.220,80	3,94%
7.2	19498	0	8	ALTERNO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ MAT. DE EMP	M2	R\$ 65,75	R\$ 106,53	284,33	R\$ 30.074,63	14,48%
7.3	25749	0	8	PAVIMENTO EM CONCRETO CM-30/USM COM PREPARO DE CALDA	M2	R\$ 65,75	R\$ 106,53	284,33	R\$ 30.074,63	14,48%
7.4	81894	0	8	PAVIMENTO EM CONCRETO CM-30/USM, C/ BOTA DE ESPESURA, INCLUSIVE REGULAÇÃO E LUSTRO DE ARMAÇÃO COM ESP. = 3,35M	M3	R\$ 0,50	R\$ 0,72	224,00	R\$ 161,28	0,00%
7.5	81857	0	8	FORNHE, MANUT. DE PISO TACTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM	M2	R\$ 74,31	R\$ 92,32	224,00	R\$ 20.679,68	9,63%
7.6	81853	0	8	PAVIMENTO DE MEIO-FIO	M	R\$ 1,72	R\$ 2,14	224,00	R\$ 487,76	0,23%
7.7	72947	0	8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,00	81,12	R\$ 1.386,34	0,64%
7.8	4.596.202.01			CONFEIÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	R\$ 135,25	R\$ 168,00	2,00	R\$ 336,00	0,16%
7.11	74263	1	8	ALVENARIA EM PEDRA RECHADA OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M3	R\$ 235,65	R\$ 242,12	12,00	R\$ 2.905,44	1,36%
7.12	78888	1	8	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M3	R\$ 242,84	R\$ 298,20	12,00	R\$ 3.578,40	1,67%
7.13	73044	1	8	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 298,83	R\$ 370,42	12,00	R\$ 4.445,04	2,08%
7.14	73044	2	8	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TUDOS	M3	R\$ 305,62	R\$ 379,47	12,00	R\$ 4.553,64	2,14%
8										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.574,64	2,22%	
8.1	72963	0	8	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANIS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM PROF = 140CM, INCLUSIVE TUBO, C/ LUSTRO TAMPÃO EM BOTA, TAMPÃO VEDADO FUNDIDO P/ POLO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-135 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 1.079,80	R\$ 1.341,44	1,00	R\$ 1.341,44	0,62%
8.2	83812	0	8	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ESCOADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROSCAVADOR TSHR, SEM FORNECIMENTO	M3	R\$ 5,55	R\$ 7,39	24,00	R\$ 177,36	0,08%
8.4	74108	2	8	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 29,65	R\$ 35,83	12,00	R\$ 429,96	0,20%
8.5	74108	1	8	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 56,54	R\$ 70,24	86,00	R\$ 6.040,24	2,83%
8.6	72920	0	8	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 13,01	73,47	R\$ 955,94	0,45%
8.7	PMU	0	8	OBSTÁCULO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 250,75	R\$ 306,92	1,00	R\$ 306,92	0,14%
8.8	84122	0	8	PLACA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,4X0,5M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 256,13	R\$ 320,67	1,00	R\$ 320,67	0,15%
8.9	73926	2	8	PLACA SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 40X50CM	UN	R\$ 65,32	R\$ 106,69	4,00	R\$ 426,76	0,20%
8.10	73927	0	8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 1,00	R\$ 1,24	1.250,21	R\$ 1.560,18	0,73%


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento



André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUA MARIA JOSÉ PEREIRA

1/2

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		ENDEREÇO: RUA MARIA JOSÉ PEREIRA																	
EXTENSÃO (m): 145,00		LARGURA (m): 7,00																	
LEN SOCIAIS: 91,70%		RDI: 24,23%																	
DATA BASE: março-14		REVENHO: 00																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO																			
VALOR TOTAL DA OBRA:										R\$ 272.036,24									
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%											
PAVIMENTAÇÃO																			
6							R\$	70.521,48	25,78%										
6.1	72902	0	R	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	R\$ 1,37	R\$ 1,45	1.015,00	R\$	1.472,75	0,54%								
6.3	27449	0	M	BASE E SUB-BASE EM ARENOSO COMPACTADO SSP-25CM	M2	R\$ 9,01	R\$ 11,19	1.015,00	R\$	11.357,85	4,18%								
6.4	72730	0	R	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	R\$ 85,25	R\$ 106,55	709,00	R\$	21.625,39	7,95%								
6.5	72945	0	R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	R\$ 3,15	R\$ 3,91	1.015,00	R\$	3.968,63	1,46%								
6.6	72942	0	R	PINTURA DE LIGAÇÃO COM BR - 1C	M2	R\$ 1,32	R\$ 1,39	1.015,00	R\$	1.410,85	0,52%								
6.7	72965	0	R	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVO TRANSPORTE	T	R\$ 161,51	R\$ 225,49	123,30	R\$	27.484,68	10,10%								
6.8	FM1F			TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 25,0 KM	T	R\$ 18,65	R\$ 23,17	123,30	R\$	2.822,11	1,04%								
7							R\$	78.910,18	28,91%										
7.1	74223	1	R	MEDIO-FIO (GUAIÁ) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 120X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INTERIOR X ALTURA) (EM FRENTE)	M	R\$ 25,54	R\$ 36,70	230,00	R\$	10.640,00	3,91%								
7.2	74956	4	M	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ MAT. DE EMP.	M3	R\$ 36,94	R\$ 45,89	43,50	R\$	1.596,22	0,57%								
7.3	25749	0	M	PASSO EM CONCRETO FCM-20/SM COM PREPARO DE CAVA	M2	R\$ 43,09	R\$ 53,53	290,60	R\$	15.523,70	5,71%								
7.4	82304	0	IS	PASSO EM CONCRETO FCM-20/SM, C/ 0,07M DE ESPESURA, INCLUSIVE ESCAVACÃO E LUTO DE ARENOSO COM ESP. = 5,0 CM	M3	R\$ 58,50	R\$ 72,67	29,37	R\$	2.134,16	0,78%								
7.5	81957	0	IS	FORNEC. ASSENT. DE PISO TACTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM	M2	R\$ 74,31	R\$ 92,32		R\$	-	0,00%								
7.6	83693	0	R	PINTURA DE MEDIO-FIO	M	R\$ 1,72	R\$ 2,14	290,60	R\$	630,60	0,23%								
7.7	72940	0	R	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,09	67,32	R\$	1.159,50	0,42%								
7.8	41506	20201		CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	R\$ 135,25	R\$ 168,62	2,00	R\$	336,04	0,12%								
7.9	81955			ESCALARIA EM CONCRETO SIMPLIS, INCLUSIVE FERROS	M3	R\$ 1.022,00	R\$ 1.269,63	21,87	R\$	27.766,83	10,21%								
7.10	74072			CORRIMÃO EM TUBO 1 1/4" COM BRACADURA	M	R\$ 82,57	R\$ 102,58	326,31	R\$	33.660,51	12,36%								
7.11	73692			GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 5/16"	M2	R\$ 198,45	R\$ 246,51	3,80	R\$	882,51	0,32%								
7.12	70484			PINTURA A QUENTE 2 DENSO	M3	R\$ 9,90	R\$ 12,38	372,00	R\$	2.115,60	0,78%								
7.13	74235			GRANJA BATAVIA EM PLACAS (PARA ABORDAGEM E HUMANIZAÇÃO DA CIDADE)	R\$	R\$ 8,95	R\$ 11,12	72,00	R\$	800,64	0,29%								
7.14	74053	1	R	ALVENARIA EM PEDRA RACHADA OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CEMENTO E AREIA)	M3	R\$ 239,65	R\$ 297,72		R\$	-	0,00%								
7.15	73983			ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 39X25X19CM, ESPESURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:1,75:4 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M2	R\$ 56,98	R\$ 70,79	24,00	R\$	1.698,59	0,62%								
8							R\$	10.839,33	3,98%										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
8.1	73963	6	R	POLO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEL DE CONCRETO DIÂMETRO = 60CM, PRCE = 140CM, INCLUSIVE SIGRAN, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 1.079,80	R\$ 1.343,44		R\$	-	0,00%								
8.2	83692	0	R	TAMPÃO FERRO FUNDIDO R/ POLO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 595,41	R\$ 727,25		R\$	-	0,00%								
8.3	73962	4	R	EXCAVAÇÃO DE VALA MÃO ESCONDA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M CDM RETROEXCAVADORA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	R\$ 5,95	R\$ 7,30	60,48	R\$	446,95	0,16%								
8.4	74168	2	R	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 29,65	R\$ 36,83		R\$	-	0,00%								
8.5	74168	1	R	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 56,56	R\$ 70,24	308,00	R\$	7.588,08	2,79%								
8.6	72930			REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADEQUADO E VIBRADO	M3	R\$ 30,47	R\$ 37,61	58,57	R\$	762,00	0,28%								
8.7	FM1F			FORNECIMENTO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	R\$ 359,75	R\$ 446,52		R\$	-	0,00%								
8.8	86122	0	R	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 60X60,60CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 258,12	R\$ 320,67		R\$	-	0,00%								
8.9	72916	2	R	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 40X50CM	UN	R\$ 85,32	R\$ 105,99	4,00	R\$	423,56	0,16%								
8.10	8537	0	R	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 1,60	R\$ 1,24	1.305,00	R\$	1.638,20	0,59%								


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento


André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO : Obras de Drenagem e Pavimentação
ENDEREÇO : Rua Antônio das Neves - Jardim Metrópole - Lauro de Freitas - BA
EXTENSÃO (m): 85,25
LIS SOCIAIS : 91,70%
RDI : 24,23%
DATA BASE: agosto-14
REVISÃO : 00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DRENAGEM

						TOTAL	R\$	80.063,71
ITEM	CODIGO SINAF	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT. COM BDI	QUANT.	R\$ TOTAL		
1 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINFA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	R\$ 1.242,30	1,00	R\$	1.242,30	
1.2	SINFA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	R\$ 9.337,25	1,00	R\$	9.337,25	
1.3	77539 0 15	CERCA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO ENTRE APÓSIS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X TUBAGEM)	M	R\$ 4,33	85,25	R\$	368,82	
1.4	75957 0 15	CÔNE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRÁFEGO E/OU REDUÇÃO DA	UNID.	R\$ 2,15	2,00	R\$	4,30	
1.5	72030 0 15	74209/L - PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	R\$ 226,21	-	R\$	-	
1.6	74210 1 8	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) **	M²	R\$ 367,07	12,00	R\$	4.412,04	
2 DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETIRADAS								
2.1	85335 0 8	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	R\$ 4,36	10,00	R\$	43,60	
2.2	72945 0 8	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	R\$ 20,32	1,78	R\$	36,44	
2.3	73616 0 8	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 231,59	2,30	R\$	531,50	
2.4	55730 0 14	DEMOLUÇÃO DE ALV. DE BLOCO CERÂMICO ESP=15CM	M²	R\$ 7,29	6,00	R\$	43,74	
2.5	72886 0 8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (5,0M)	M³	R\$ 0,92	8,66	R\$	7,97	
2.6	72884 0 8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 x KM	R\$ 0,87	216,59	R\$	188,44	
2.7	83344 0 8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTERNA	M³	R\$ 1,06	8,66	R\$	9,18	
3 DRENAGEM								
3.1	27014 0 14	LOCAÇÃO REDE DE AGUASEGOTO E DRENAGEM	M	R\$ 5,06	89,25	R\$	451,61	
3.2	79490 0 8	ESCOVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUND.	M²	R\$ 2,80	38,68	R\$	278,30	
3.3	79478 0 8	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUND.	M²	R\$ 44,69	71,96	R\$	1.215,89	
3.4	74030 1 8	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE (5,0M)	M³	R\$ 1,25	221,83	R\$	277,29	
3.5	72884 0 8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 x KM	R\$ 0,87	4.436,54	R\$	3.859,88	
3.6	83344 0 8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTERNA	M³	R\$ 1,06	221,83	R\$	235,14	
3.7	83706 0 8	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=400 MM, PARTE FIXA C/ 1,00 M	UNID	R\$ 1.286,33	1,00	R\$	1.286,33	
3.8	83452 0 8	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 751,53	1,00	R\$	751,53	
3.9	72950 1 8	CAIXA TIPO BLOCO 1.000x600x900MM, EM ALV T1 MACIO 1 VEZ, REVESTIDA	UNID	R\$ 1.178,48	8,00	R\$	9.427,88	
3.10	83677 8	TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO,	M	R\$ 127,80	37,17	R\$	4.750,31	
3.11	83702 0 8	TUBO LEVE PVC RIGIDO Ø=300MM	M	R\$ 57,90	63,64	R\$	3.684,76	
3.12	83868 0 8	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	M²	R\$ 54,38	189,00	R\$	10.242,02	
3.13	73891 1 8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCUANTE	H	R\$ 4,42	80,00	R\$	353,60	
3.14	73904 1 8	ATERRO AFILADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M³	R\$ 30,05	162,50	R\$	15.933,13	
3.15	74115 1 8	LASTRO DE CONCRETO MANUAL	M²	R\$ 328,09	9,75	R\$	3.198,88	
3.16	74053 1 8	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ARGAMASSA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - PONTA DE ALA	M³	R\$ 297,72	0,41	R\$	128,04	
3.17	PURF	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	M	R\$ 3,50	89,25	R\$	312,38	
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	72961 0 8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	R\$ 1,45	-	R\$	-	
4.2	27749 0 14	SUB-BASE EM ARENOSO COMPACTADO ESP=15CM	M²	R\$ 11,19	-	R\$	-	
4.3	73710 0 8	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M²	R\$ 106,53	-	R\$	-	
4.4	72945 0 8	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-10	M²	R\$ 5,19	-	R\$	-	
4.5	72942 0 8	PINTURA DE UNIFORME CONCRETO BETUMINOSO USUADO A QUENTE(CBUC), CAP 5070, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 225,49	1,92	R\$	432,93	
4.7	SINFA	TRANSPORTE LOCAL DE CBUO DMT = 25,0 KM	T	R\$ 23,37	3,02	R\$	180,72	
5 URBANISMO E PAISAGISMO								
5.1	27745 0 14	MEDIO FIO ECONOMICO	M	R\$ 36,70	10,00	R\$	367,00	
5.2	81042 0 15	PINTURA DE MEIO FIO	M	R\$ 2,14	10,00	R\$	21,40	
5.3	72947 0 8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M²	R\$ 17,08	-	R\$	-	
5.4	85141 0 8	PASSOIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 9CM	M²	R\$ 46,14	36,26	R\$	1.673,04	
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
							R\$ 2.397,00	

OBJETO : Obras de Drenagem e Pavimentação
ENDEREÇO : Rua Antonio das Neves - Jardim Metrópole - Lauro de Freitas - Ba
EXTENSÃO (m): 85,25
LEN SÓCIAS : R\$ 70K
BDI : 24,23%
DATA BASE : agosto-14
REVISÃO : 00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DRENAGEM

						TOTAL R\$ 80.063,71	
ITEM	CODIGO SINAP		DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT. COM BDI	QUANT.	R\$ TOTAL
5.1	5537	0	R	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	R\$ 1,23	75,00 R\$ 92,99
5.2	84122	0	R	PLACA INUSURACAO EM ALUMINIO 3,48X3,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	R\$ 320,67	- R\$ -
5.3	73616	2	R	PLACA ISMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, dimensões 45x90cm	UNID	R\$ 105,99	- R\$ -
5.4	74219	1	R	RUA ANTONIO DAS NEVES	M2	R\$ 52,92	- R\$ -
5.5	74219	2	R	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	R\$ 43,96	- R\$ -
5.6	82139	0	IS	MURO DE FECHAMENTO EM ALV. DE BLOCO, INCLUSIVE FUNDACAO, PEARES DE CONC. A CADA 2,50M E BRUET. C/ MANSA (100%)	M2	R\$ 135,35	6,00 R\$ 812,34
5.7	73658	0	R	USAGAO DOMECILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUDO DE PVC ESGOTO FREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 745,88	2,00 R\$ 1.491,76


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento


André Luís Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura


Márcio Araponga Paiva
Prefeito Municipal de Lauro de Freitas

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		ENDEREÇO: RUA JOSÉ R. DE SANTANA (Boca da Vaca)																			
EXTENSÃO (m): 147,62		LARGURA (m): 6,00		LITROS SOCAS: 11,79%		RDI: 26,28%		DATA BASE: março-14		REVISÃO: 00											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO																					
VALOR TOTAL DA OBRA:										R\$ 208.051,61											
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	RS UNIT. SEM RDI	RS UNIT.	QUANT.	RS TOTAL														
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																					
1.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADO DE PESSOAL, ALMOXARIFE E VIGIA)	MES	R\$ 8.000,00	R\$ 9.998,00	2,00	R\$ 19.996,00		9,59%												
CARREIRO																					
1.2		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 226,21	12,00	R\$ 2.714,52		1,30%												
1.2.2	74210	BARRAÇAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO E MVA, INCLUI UNID. PRO. ANGAMASSADA, TUBAO 1/2" (CONCRETO E AREIA)	M2	R\$ 295,96	R\$ 367,67	20,00	R\$ 7.353,40		3,53%												
SERVIÇOS INICIAIS																					
2.1		PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTENCIA EM MADEIRA COMPOSTADA DE 8 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (ELEMENTO) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	R\$ 27,88	R\$ 84,76	10,00	R\$ 847,60		0,41%												
2.2	79927	OFICINA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUSIVE CONFECÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO	M	R\$ 11,96	R\$ 34,86	147,62	R\$ 2.100,60		1,02%												
DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETRABALHOS																					
3.1	8794	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA	M	R\$ 15,31	R\$ 11,57	114,67	R\$ 1.309,23		0,66%												
3.2		EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)	UN	R\$ 96,11	R\$ 106,97	24,00	R\$ 2.567,28		1,23%												
3.3	73856	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 95,44	R\$ 95,44	22,75	R\$ 2.171,09		1,06%												
3.4	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,74	28,44	R\$ 21,04		0,01%												
3.5	80102	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, 0M-100M	M3	R\$ 9,52	R\$ 9,52	28,44	R\$ 270,78		0,13%												
3.6	74219	PASSADOUROS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	R\$ 42,60	R\$ 52,82	12,50	R\$ 660,50		0,32%												
3.7	74219	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M2	R\$ 85,99	R\$ 43,06	22,50	R\$ 988,18		0,48%												
3.8	73704	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 300MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC, ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 600,00	R\$ 745,00	-	R\$ -		0,00%												
TERMINALIZAÇÃO																					
4.1	79472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GEODE	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,52	885,72	R\$ 460,57		0,22%												
4.2	73032	LIMPEZA DE TERRENO - PASSEIOM MECANIZADA (MOTONVELADORA) DE CAMADA VISITUAL	M2	R\$ 0,47	R\$ 0,58	885,72	R\$ 513,72		0,25%												
4.3	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,42	885,72	R\$ 372,00		0,18%												
4.4	74205	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAIS DA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBSTRATO E/OU ESTACAS, 100M3	M3	R\$ 1,89	R\$ 2,35	518,89	R\$ 1.214,55		0,58%												
4.5	72896	CARGA MANEIO DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27	728,48	R\$ 926,68		0,44%												
4.6	80102	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, 0M-200M	M3	R\$ 0,52	R\$ 11,83	728,48	R\$ 8.584,76		4,13%												
4.7	74153	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	728,48	R\$ 182,12		0,09%												
DRENAGEM																					
5.1	73614	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,09	90,00	R\$ 458,10		0,22%												
5.2	73508	ESCAV. ME. VALA ESCOR. PROF. 1,5 A 3M MAT. SA. CAT. EXCL. (ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO)	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,10	58,28	R\$ 354,62		0,17%												
5.3	83709	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE DRENAGEM, PARTE HIA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 946,14	R\$ 1.200,00	-	R\$ -		0,00%												
5.4	83715	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSIVO TAMPAO E ANEL	UN	R\$ 283,09	R\$ 354,04	-	R\$ -		0,00%												
5.5	83627	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 1 FMS, P = CHAMINÉ DE ARGILA/POÇO VISITA ASSIMETRICOS COM ARG. C/MA/1A 1-6, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 588,47	R\$ 731,06	-	R\$ -		0,00%												
5.6	74106	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARIEDES EM ALVENARIA	UN	R\$ 962,37	R\$ 1.196,79	5,00	R\$ 5.983,95		2,88%												
5.7	27871	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ANGAMASSADA, D = 400 MM	M	R\$ 89,48	R\$ 111,14	38,00	R\$ 4.223,32		2,03%												
5.8	095E	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ANGAMASSADA, D = 300 MM	M	R\$ 49,99	R\$ 62,10	10,00	R\$ 621,00		0,30%												
5.9	27873	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ANGAMASSADA, D = 600 MM	M	R\$ 136,84	R\$ 170,00	-	R\$ -		0,00%												
5.10	73856	FOCA PARA DRENO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 100MM, EM CONCRETO CICLOPOCO, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, INCLUSIVE MATERIAL REATERRO ALTO E TUBOPOSTE	UN	R\$ 551,73	R\$ 685,41	1,00	R\$ 685,41		0,33%												
5.11	85868	ESGOTAMENTO DE VÍAS CONTÍNUO	M2	R\$ 43,61	R\$ 54,18	79,72	R\$ 4.319,47		2,08%												
5.12	79991	ESGOTAMENTO COM MOTONVELADORA AUTOSCOVANTE	M	R\$ 8,26	R\$ 4,42	40,00	R\$ 1.768,80		0,86%												
5.13	79904	ATERRO APLACADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	R\$ 68,17	R\$ 74,75	48,29	R\$ 3.225,83		1,56%												
5.14	72020	MATERIAL DE VÍAS COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	R\$ 28,47	R\$ 33,01	38,79	R\$ 1.286,66		0,62%												
5.15	77598	CERCA DE PROTEÇÃO E/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VIAS (E ESPALHAMENTO ENTRE ARBOS DE 3,0 M (ACORDO CABA E CUBASA)	M2	R\$ 3,31	R\$ 4,13	60,00	R\$ 247,80		0,12%												
5.16	74010	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27	71,14	R\$ 90,25		0,04%												
5.17	80102	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, 0M-200M	M3	R\$ 0,52	R\$ 11,84	71,14	R\$ 841,20		0,40%												
5.18	74153	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	71,14	R\$ 17,79		0,01%												

RUA JOSÉ R. DE SANTANA

1/2

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		ENDEREÇO: RUA JOSÉ R. DE SANTANA (Roca da Mata)		EXTENSÃO (m): 147,02		LARGURA (m): 6,00		LIG. SOCIAIS: 91,70%		MQU: 24,23%		DATA BASE: março-14		REVISÃO: 00													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO																											
VALOR TOTAL DA OBRA:														R\$ 208.051,61													
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	RS UNIT. SEM BDI	RS UNIT.	QUANT.	RS TOTAL	%																			
5.19	67889	0	M	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONFEÇÃO MANUAL COM LANCAMENTO	M3	R\$ 372,48	R\$ 400,59	6,00	R\$ 2.409,54	1,16%																	
5.20	74164	4	R	LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 64,25	R\$ 79,58	6,00	R\$ 477,48	0,23%																	
5.21	PMU			CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM (DI. ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	M	R\$ 2,32	R\$ 3,38	48,00	R\$ 168,00	0,08%																	
5.22	73885	30		ESCRIVELA VALA ESCR. PROF=1,5 A 3M MAT. LA. CAT. EXEL. ESGOTAMENTO E ESCOMBAMENTO	M3	R\$ 21,30	R\$ 27,21	64,42	R\$ 1.752,87																		
5.23	COMP.			CAIXA COLETOIRA, 100X100CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	R\$ 859,00	R\$ 1.067,54	1,00	R\$ 1.067,54																		
5.24	COMP.			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO DE Ø=60 MM	M	R\$ 1,90	R\$ 7,73	20,00	R\$ 146,60																		
5.25	COMP.			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO DE Ø=75 MM	M	R\$ 12,10	R\$ 15,03	15,00	R\$ 225,45																		
PAVIMENTAÇÃO																											
6.1	72749	0	R	BASE E SUB-BASE EM ARENOSO COMPACTADO ESP=25CM	M2	R\$ 9,01	R\$ 11,19	895,72	R\$ 8.911,21	4,76%																	
6.2	72710	0	R	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	R\$ 83,75	R\$ 106,55	177,14	R\$ 18.871,35	9,07%																	
6.3	72545	0	R	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO EM-30	M2	R\$ 8,15	R\$ 3,91	885,72	R\$ 3.483,37	1,68%																	
6.4	72542	0	R	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	R\$ 3,12	R\$ 1,89	885,72	R\$ 1.241,13	0,59%																	
6.5	72565	0	R	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUNHOSO USUANDO A QUENTECRUKE, CAP 500G, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 181,51	R\$ 225,49	106,29	R\$ 23.866,52	11,52%																	
6.6	PMU			TRANSPORTE LOCAL DE GRUPO DMT = 25,0 KM	T	R\$ 18,65	R\$ 23,17	106,29	R\$ 2.462,74	1,18%																	
URBANISMO E PASSAGENS																											
7.1	74223	1	R	MED-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, (DIMENSÕES 12X15X10X100CM) (FACE SUPERIOR X FACE INTERIOR X ALTURA) (COMPLEMENTOS)	M	R\$ 29,94	R\$ 36,70	292,00	R\$ 10.716,40	5,15%																	
7.2	75740	0	R	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ MAT. DE EMP	M3	R\$ 89,94	R\$ 45,83	127,41	R\$ 5.846,62																		
7.3	81294	0	R	PASEIO EM CONCRETO ESP=6,0CM COM PREPARO DE CAIXA	M2	R\$ 40,29	R\$ 53,53	582,70	R\$ 31.191,93	14,99%																	
7.4	83093	0	R	PASEIO EM CONCRETO FOG-4000, C/ CURTA DE ESPESURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LITRO DE ARENOSO COM ESP=0,11CM	M3	R\$ 58,97	R\$ 72,47		R\$ -	0,00%																	
7.5	72947	0	R	PINTURA DE PISO (P)	M	R\$ 1,72	R\$ 2,14	292,00	R\$ 624,88	0,30%																	
7.6	4506202/01	0	R	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,09	53,14	R\$ 908,16	0,44%																	
7.6	4506202/01	0	R	CONFEÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	R\$ 145,25	R\$ 166,02	2,00	R\$ 332,04	0,16%																	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																											
8.1	73963	0	R	POLO DE VISITA PARA REDE DE FOG. SANIT., EM ANEL DE CONCRETO DIAMETRO = 40CM, PROF = 140CM, INCLUSIVE DEGRADAL, EXCLUINDO TAMPAO FUNDIDO	UN	R\$ 1.075,00	R\$ 1.341,44		R\$ -	0,00%																	
8.2	83692	0	R	TAMPAO FUNDIDO FUNDIDO P/ POLO DE VISITA, 175 X175, TIPO T-2/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 545,41	R\$ 777,25		R\$ -	0,00%																	
8.3	73962	4	R	ESCAVAÇÃO DE VALA RAD. ESCONDA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETRO-CAVADORA TSH, SEM ESGOTAMENTO	M3	R\$ 5,95	R\$ 7,39	15,00	R\$ 110,85	0,05%																	
8.4	74168	2	R	TUBO PVC ESGOTO 300 Ø DN 100MM (C) ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 23,85	R\$ 36,83	19,00	R\$ 721,87	0,35%																	
8.5	74168	3	R	TUBO PVC ESGOTO 300 Ø DN 150MM (C) ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 56,56	R\$ 70,16	217,00	R\$ 15.288,58	7,35%																	
8.6	72320	0	R	REATERNO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROPOSITADO ADERADO E VIBRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 13,91		R\$ -	0,00%																	
8.7	PMU			DEBISCO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 509,75	R\$ 446,92		R\$ -	0,00%																	
8.8	84122	0	R	PLACA SINALIZAÇÃO EM ALUMINIO LARANJELO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 236,13	R\$ 320,47		R\$ -	0,00%																	
8.9	73916	2	R	PLACA (SMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM	UN	R\$ 65,32	R\$ 105,99	4,00	R\$ 423,96	0,20%																	
8.10	8537	0	R	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 1,00	R\$ 1,74	1.232,81	R\$ 1.528,68	0,73%																	


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patricia de Oliveira Frota
Coordenadora de Departamento


André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ENDEREÇO: Av. Costa - Paróia - Lauro de Freitas - BA
EXTENSÃO (m): 256,00
LARGURA (m): 3,00
LSES SOCIAIS: 91,00%
RDI: 24,23%
DATA BASE: março-14
REVISÃO: 00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 163.647,83

ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO			UNID	R\$ UNIT, SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL		%
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 19.876,00		12,15
1.1	PMU	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADO DE PESSOAL, ALMOXARIFE E VIGIA)			MÊS	R\$ 8.000,00	R\$ 9.918,40	2,00	R\$ 19.836,80		12,15
2		CANTEIRO							R\$ 7.353,40		4,50
2.1	24201	1	R	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 226,21	12,00	R\$ 2.714,52		1,66
2.2	24210	0	R	BARRACA PARA DEPOSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRÁO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	R\$ 295,96	R\$ 367,47	20,00	R\$ 7.353,40		4,49
3		SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 4.196,34		2,56
3.1	PMU	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (0,80X1,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA.			UN	R\$ 27,98	R\$ 34,76	10,00	R\$ 347,60		0,22
3.2	79927	0	R	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TÁBUAS, INCLUSIVE CONFECÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	R\$ 11,96	R\$ 14,86	250,00	R\$ 3.665,74		2,34
4		DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETIRADAS							R\$ 19.541,91		11,90
4.1	8094	0	R	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA	M	R\$ 9,51	R\$ 11,57	248,37	R\$ 2.873,69		1,76
4.2	PMU	EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)			UN	R\$ 86,11	R\$ 106,97	19,00	R\$ 2.032,43		1,24
4.3	72616	0	R	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 95,44	R\$ 95,44	52,90	R\$ 5.050,68		3,09
4.4	77004	0	R	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO SEM APROVEITAMENTO	M2	R\$ 4,40	R\$ 4,40	318,50	R\$ 1.401,40		0,86
4.5	85335	0	R	RETRADA DE MEO FIO C/ EMPILHAMENTO E C/ REMOCAO	M	R\$ 3,40	R\$ 3,40	46,30	R\$ 158,62		0,10
4.6	72686	0	R	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 4,78	R\$ 4,78	232,25	R\$ 1.115,67		0,68
4.7	80102	0	R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=100M	M3	R\$ 9,52	R\$ 9,52	232,25	R\$ 2.213,06		1,36
4.8	74219	1	R	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	R\$ 42,60	R\$ 52,92	22,50	R\$ 1.190,70		0,73
4.9	74219	2	R	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	R\$ 81,89	R\$ 81,89	30,00	R\$ 2.456,70		1,50
4.10	85066	0	R	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESURA SEM COM DOTA FORA	M2	R\$ 8,19	R\$ 10,17	294,00	R\$ 2.989,98		1,83
5		DRENAGEM							R\$ 85.581,64		52,30
5.1	27614	0	R	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,06	245,00	R\$ 1.239,70		0,76
5.2	79568	0	R	ESCAV.MEC.VIA ESCOR.PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO E DRENAGEM	M3	R\$ 4,21	R\$ 5,10	352,00	R\$ 1.805,20		1,10
5.3	83709	0	R	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=400 MM, PARTE FIO C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 846,14	R\$ 1.056,24	4,00	R\$ 4.224,96		2,58
5.4	83715	0	R	CHAMINE P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	UN	R\$ 285,39	R\$ 354,54	1,00	R\$ 354,54		0,22
5.5	83627	0	R	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D=60CM, 179KG, P=CHAMINE CLAREIA/POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG.C/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSINTAMENTO	UN	R\$ 588,47	R\$ 731,06	2,00	R\$ 1.462,12		0,89
5.6	74204	1	R	CAIXA COLETOIRA, L=20X, L=20X, L=20X, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARTES EM ALVENARIA	UN	R\$ 963,37	R\$ 1.196,75	1,00	R\$ 1.196,75		0,73
5.7	27871	14	R	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D=400 MM	M	R\$ 89,40	R\$ 111,34	113,00	R\$ 12.556,82		7,67
5.8	73956	2	R	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO=60CM, EM CONCRETO C/CLOROPICO, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JORNAL E TRANSPORTE	UN	R\$ 551,73	R\$ 686,41	8,00	R\$ 5.891,28		3,60
5.9	83988	0	R	ENCRUSTAMENTO DE VALAS CONTINUO	M2	R\$ 43,41	R\$ 54,18	254,00	R\$ 13.760,52		8,40
5.10	73891	1	R	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOSUCOANTE	H	R\$ 3,56	R\$ 4,42	176,00	R\$ 777,92		0,48
5.11	73994	1	R	ATERRO APLACADO/MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	R\$ 60,17	R\$ 74,75	308,45	R\$ 23.056,64		14,08
5.12	77539	0	R	CERCA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO ENTRE APOIOS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X EMBAISA)	M2	R\$ 3,31	R\$ 4,11	245,00	R\$ 1.007,05		0,62
5.13	74000	1	R	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,62	R\$ 1,97	300,25	R\$ 590,94		0,36
5.14	80102	0	R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=100M	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,80	300,25	R\$ 3.522,94		2,15
5.15	74253	0	R	ESPALHAMENTO DE SOLO EM DOTA-FORA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	300,25	R\$ 75,06		0,05
5.16	67699	0	R	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONFECÇÃO MANUAL COM LANÇAMENTO	M3	R\$ 322,46	R\$ 400,59	14,70	R\$ 5.888,67		3,60
5.17	74364	4	R	LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 64,06	R\$ 79,58	14,70	R\$ 1.169,83		0,71
5.18	85214	0	R	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, D=500 MM	M	R\$ 49,99	R\$ 62,10	132,00	R\$ 8.197,20		5,01
5.19	PMU	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA			M	R\$ 2,82	R\$ 3,50	245,00	R\$ 857,50		0,52

OBJETO :

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

ENDEREÇO :

Av. Costa - Portão - Lauro de Freitas - BA

EXTENSÃO (m):

250,00

LARGURA (m):

3,00

VLT SOCORROS :

91,70%

BDE :

24,23%

DATA BASE:

março-14

REVISÃO :

00



PREFEITURA MUNICIPAL

LAURO DE FREITAS


Cidade do Grão

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA :

R\$ 163.647,83

ITEM	CODIGO SINAP			DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI		R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%	
8	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 29.882,18	12,42
8.2	27749	0	16	BASE E SUB-BASE EM AREMOSO COMPACTADO ESP=25CM	M2	R\$ 9,01	R\$ 11,19	294,00	R\$ 3.289,86	2,01		
8.3	73710	0	8	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	R\$ 85,75	R\$ 106,53	63,00	R\$ 6.711,20	4,10		
8.4	72945	0	8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	R\$ 3,15	R\$ 3,91	294,00	R\$ 1.149,54	0,70		
8.5	72942	0	8	PINTURA DE USAGEM COM RR - 1C	M2	R\$ 1,12	R\$ 1,39	294,00	R\$ 408,66	0,25		
8.6	72905	0	8	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 181,51	R\$ 225,49	33,28	R\$ 7.355,29	4,46		
8.7	PNLF			TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 25,0 KM	T	R\$ 18,65	R\$ 23,17	33,28	R\$ 817,64	0,50		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 6.755,56	4,18
9.1	73794	1	8	UBAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 300MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 400,40	R\$ 743,88	8,00	R\$ 5.967,04	3,65		
9.2	PNLF			ORNECIMENTO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	R\$ 358,75	R\$ 446,92		R\$ -	0,00		
9.3	84122	0	8	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,50M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 258,13	R\$ 320,67		R\$ -	0,00		
9.4	79916	2	8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 85,32	R\$ 105,99	4,00	R\$ 423,96	0,26		
9.5	9597	0	8	IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA.	M2	R\$ 1,00	R\$ 1,24	294,00	R\$ 364,56	0,22		


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento


André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura



OBJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ENDEREÇO : TRAVESSA SÃO JORGE
EXTENSÃO (m): 118,00
LARGURA (m): 4,50
LTS SOCIAIS : 91,70%
RDI : 24,27%
DATA BASE : março-14
REVISÃO : 00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 129.142,91

ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3.1						R\$	9.938,40
3.1.1	PM.F	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARREGADO DE PESSOAL, ALMOXARIFE E VIGIA)	MES	R\$ 4.000,00	R\$ 4.999,20	2,00	R\$ 9.998,40
CANTIERO							
3.2						R\$	5.515,05
3.2.1	74209 1 R	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 226,21	12,00	R\$ 2.714,52
3.2.2	74209 0 R	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	R\$ 295,96	R\$ 367,67	15,00	R\$ 5.515,05
SERVIÇOS INICIAIS							
2						R\$	1.623,04
2.1	PM.F	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPONADA DE 8 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (0,60X0,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	R\$ 27,98	R\$ 34,76	4,00	R\$ 139,04
2.2	79027 0 R	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUINDO CONFECCÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	R\$ 11,96	R\$ 14,86	100,00	R\$ 1.486,00
DEMOLIÇÕES REPAROS E RETIRADAS							
3						R\$	7.728,82
3.1	8054 0 R	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA	ML	R\$ 9,31	R\$ 11,57	20,12	R\$ 232,80
3.2	73939 2 R	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	R\$ 36,71	R\$ 45,60		R\$ -
	73616 0 R	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 35,44	R\$ 44,29	44,69	R\$ 1.978,96
3.3	72895 0 R	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,74	55,86	R\$ 41,34
3.4	80102 0 R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=30KM	M3	R\$ 9,52	R\$ 9,52	55,86	R\$ 531,78
3.5	PM.F	EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)	UN	R\$ 86,31	R\$ 106,97	8,00	R\$ 855,76
3.6	74219 1 R	PASSADIOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	R\$ 42,60	R\$ 52,92	7,50	R\$ 396,90
3.7	74219 2 R	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M2	R\$ 35,29	R\$ 43,86	15,00	R\$ 657,90
3.8	73784 1 R	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PRECIP. DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 600,40	R\$ 745,88	1,00	R\$ 745,88
TERRAPLENAGEM							
4						R\$	8.715,78
4.1	78472 0 R	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,52	531,00	R\$ 276,12
4.2	73822 2 R	LIMPEZA DE TERRENO - BASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	R\$ 0,47	R\$ 0,58	531,00	R\$ 307,58
4.3	79472 0 R	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,42	531,00	R\$ 223,02
4.4	74205 1 R	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERILIZ. 160HP)	M3	R\$ 1,89	R\$ 2,35	912,70	R\$ 734,85
4.5	72895 0 R	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27	438,96	R\$ 557,48
4.6	80102 0 R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=30KM	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,83	438,96	R\$ 5.192,90
4.7	74153 0 R	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	438,96	R\$ 109,74
4.8	19456 2 R	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ MAT. DE EMP	M3	R\$ 36,94	R\$ 45,89	26,55	R\$ 1.218,38
4.9	80087 2 R	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 340 HP E ROLLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M3	R\$ 2,89	R\$ 3,59	26,55	R\$ 95,31
DRENAGEM							
5						R\$	31.961,66
5.1	27614 0 R	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,06	119,50	R\$ 604,67
5.2	73568 0 R	ESCAV. MEC. VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO E ESCONCEMENTO	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,10	143,40	R\$ 874,74
5.3	74206 1 R	CAIXA COLETORES, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	R\$ 953,37	R\$ 1.194,79	4,00	R\$ 4.778,16
5.4	27871 0 R	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø = 400 MM	M	R\$ 89,46	R\$ 111,14		R\$ -
	DRSE	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø = 300 MM		R\$ 49,99	R\$ 62,10	119,50	R\$ 7.420,95
5.5	73891 1 R	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCONANTE	H	R\$ 3,56	R\$ 4,43		R\$ -
5.6	72820 0 R	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 67,76	107,34	R\$ 7.273,36
5.7	77539 0 R	CERCA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO ENTRE APÓIOS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X EMBASA)	M2	R\$ 1,31	R\$ 4,11	114,00	R\$ 468,54
5.8	74010 1 R	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,02	R\$ 12,51	233,11	R\$ 4.552,34
5.9	80102 0 R	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	R\$ 9,52	R\$ 19,51	233,11	R\$ 4.552,34
5.10	74153 0 R	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,25	233,11	R\$ 58,23
5.11	74104 4 R	LASTRO DE BRTA	M3	R\$ 64,06	R\$ 79,58	11,95	R\$ 960,98
5.12	PM.F	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	M	R\$ 2,82	R\$ 4,50	119,50	R\$ 418,25

TRAVESSA SÃO JORGE

1/2

OBJETO :		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
ENDEREÇO :		TRAVESSA SÃO JORGE					
EXTENSÃO (m):		338,00					
LARGURA (m):		4,50					
LEIS SOCIAIS :		91,70%					
BDI :		24,23%					
DATA BASE:		março-14					
REVISÃO :		00					



PREFEITURA MUNICIPAL

LAURO DE FREITAS

Cidade do Gato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO										
VALOR TOTAL DA OBRA :										
R\$ 129.142,91										
ITEM	CODIGO SINAP			DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI		R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL
6 PAVIMENTAÇÃO										
										R\$ 18.796,82
6.1	72961	0	8	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	R\$	1,17	R\$ 1,45	531,00	R\$ 769,95
6.2	73710	0	8	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	R\$	85,79	R\$ 106,53	79,85	R\$ 8.485,11
6.3	72945	0	8	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	R\$	1,15	R\$ 3,91	800,00	R\$ 1.173,00
6.4	72942	0	8	PINTURA DE LIGACAO COM RS- 1C	M2	R\$	1,12	R\$ 1,39	300,00	R\$ 427,00
6.5	72965	0	8	APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$	181,51	R\$ 225,49	36,00	R\$ 8.117,64
6.6	PMLE			TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ OMT = 25,0 KM	T	R\$	18,85	R\$ 23,17	36,00	R\$ 834,12
7 URBANISMO E PAVIMENTACAO										
										R\$ 28.728,75
7.1	81887	0	15	MEIO-FIO (IGUA)	M	R\$	18,19	R\$ 22,60	274,00	R\$ 6.192,40
7.2	25749	0	14	PASSOIO EM CONCRETO ESP=0,05M COM PREPARO DE CAIXA	M2	R\$	63,09	R\$ 59,53	414,67	R\$ 22.197,31
7.3	4 5 09 202 01			CONFECCAO DE PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	M2	R\$	135,25	R\$ 168,00	2,00	R\$ 336,04
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
										R\$ 15.185,98
8.1	PMLE			OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO	UN	R\$	350,75	R\$ 446,32		R\$ -
8.2	73936	2	8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$	85,32	R\$ 106,99	4,00	R\$ 423,96
8.3	9557	0	8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$	1,00	R\$ 1,24	945,67	R\$ 1.172,69
8.4	80 136	0	15	MURO DE FECHAMENTO EM ALV. DE BLOCO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, PILARES DE CONCRETO INCLUSIVE MASSA ÚNICA	M2	R\$	108,98	R\$ 135,39	100,00	R\$ 13.539,00

Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento

Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento

André Luís Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO: PROGRAMA - REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
ENDEREÇO: TRAVESSA DO RETIRO - PORTÃO
LOCAL: LAURO DE FREITAS - BAHIA
EXTENSÃO (m): 116,00
LARGURA (m): 6,00
LDS SOCIAIS: 31,70%
BOL: 24,23%
DATA BASE: março-14
REVISÃO: 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECAPEAMENTO


VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 67.393,15

ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL *										
1							R\$ 6.938,40	14,75%		
1.1	PMU	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADO DE PESSOAL, ALMOXARIFE E VISA)	MES	R\$ 18.000,00	R\$ 9.938,40	1,00	R\$ 9.938,40	14,75%		
							(*) Verificar custo da Administração Local na planilha resumo			
SERVIÇOS INICIAIS										
2							R\$ 3.529,04	5,23%		
2.1	74209	1	R	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 182,09	R\$ 226,21	12,00	R\$ 2.714,52	4,03%
2.2		PNLF		PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPOSTADA DE 8 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (0,600x0,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	R\$ 27,98	R\$ 34,76	2,00	R\$ 69,52	0,10%
2.3	79927	0	IS	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TÁBUAS, INCLUSIVE CONFEÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	R\$ 11,96	R\$ 14,66	50,00	R\$ 743,00	1,10%
DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETIRADAS										
3							R\$ 5.943,87	8,83%		
3.1	PMU			EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA O'ÁGUA)	UN	R\$ 86,11	R\$ 106,97	10,00	R\$ 1.069,70	1,59%
	73616	0	R	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 95,44	R\$ 118,37	17,40	R\$ 2.067,12	3,06%
	77004			DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SEM APROVEITAMENTO	M2	R\$ 4,40	R\$ 5,47	190,00	R\$ 1.039,30	1,54%
3.2	85335	0	R	RETIRADA DE MIOLO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	R\$ 3,89	R\$ 4,34	58,00	R\$ 251,72	0,37%
3.3	72856	0	R	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,92	48,63	R\$ 44,74	0,07%
3.4	80102	0	IS	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,83	48,63	R\$ 575,29	
3.5	72949	0	R	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	R\$ 16,36	R\$ 30,32		R\$ -	0,00%
TERRAPLENAGEM										
4							R\$ 264,86	0,34%		
4.1	70472		R	SUBSTITUIÇÃO TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E CARGA	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,32	700,12	R\$ 264,86	0,34%
DRENAGEM										
5							R\$ -	0,00%		
5.1	27614	0	IS	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,06		R\$ -	0,00%
5.2	73548	0	R	ESCAV. MEC (ESCAV. HEDRAVAL ESCOR. PROF=1,5 A 3M MAT. 3A CAT EXCL. ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO)	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,10		R\$ -	0,00%
5.3	73965	30	R	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA ATÉ 1,5M INCLUSIVE ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	R\$ 22,07	R\$ 27,42		R\$ -	0,00%
5.4	83769		R	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=60,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 956,34	R\$ 1.202,24		R\$ -	0,00%
5.5	83715		R	CHAMINÉ IV POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSIVO TAMPAO E ANEL	M	R\$ 265,10	R\$ 354,54		R\$ -	0,00%
5.6	83627		R	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, Ø=800M, 17580, P=CHAMINÉ CX. ARMAV. POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG. CHAMINÉ 1/4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 580,47	R\$ 731,06		R\$ -	0,00%
5.7	74206	1	R	CAIXA COLETORES, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	R\$ 903,37	R\$ 1.156,79		R\$ -	0,00%
5.8	74012	1	II	SARUETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	R\$ 26,10	R\$ 32,42		R\$ -	0,00%
5.9	27871		IS	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø=400 MM	M	R\$ 89,46	R\$ 111,14		R\$ -	0,00%
5.10	27873	0	IS	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø=600 MM	M	R\$ 138,84	R\$ 170,00		R\$ -	0,00%
5.11	73856	2	II	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO Ø=60CM, EM CONCRETO C/OPRIMO, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVACÃO, REATERRO E REATERRO, INCLUSIVE MATERIAIS, REATERRO JÁ LITUA E TRANSPORTE	UN	R\$ 551,73	R\$ 695,41		R\$ -	0,00%
5.12	83688		R	ESCORAMENTO DE VALAS CONTRAFLO	M2	R\$ 43,61	R\$ 54,18		R\$ -	0,00%
5.13	73891	1	R	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESGOTANTE	H	R\$ 3,56	R\$ 4,42		R\$ -	0,00%
5.14	73904	1	R	ATERRO APLACADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTAÇÃO	M3	R\$ 60,17	R\$ 74,75		R\$ -	0,00%
5.15	72903	0	R	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 13,01		R\$ -	0,00%
5.16	77529	0	II	CERCA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESCORAMENTO ENTRE APOIOS DE 3,0 M (ACRÉSCIO CAIXA X EMBASA)	M2	R\$ 3,31	R\$ 4,11		R\$ -	0,00%
5.17	7966	0	IS	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA-500M	M3	R\$ 25,12	R\$ 28,24		R\$ -	0,00%
5.18	74010	1	II	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27		R\$ -	0,00%
5.19	80102	0	IS	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1A E 2A CAT C/CAMINHÃO BASCUL. DM=10KM	M3	R\$ 9,52	R\$ 11,83		R\$ -	0,00%
5.20	67609		IS	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONFEÇÃO MANUAL, COM LANÇAMENTO	M3	R\$ 322,45	R\$ 400,59		R\$ -	0,00%
5.21	74264	4	R	LASTRO DE BRITA	M3	R\$ 64,06	R\$ 79,58		R\$ -	0,00%
5.22	PMU			CADEASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	M	R\$ 3,82	R\$ 3,50		R\$ -	0,00%

Travessa do Retiro

1/2

ITEM	CODIGO SINAP		DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI		R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL		%
PAVIMENTAÇÃO											
6								R\$	25.658,95	38,07%	
6.1	72911	R	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, ARRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO. TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, CBR 20%, D.M.T. = 12 KM	M3	R\$ 8,73	R\$ 10,85	33,41	R\$	362,48	0,54%	
6.2	73710	D	R	M3	R\$ 85,75	R\$ 106,53	33,41	R\$	3.553,95	5,28%	
6.4	72942	R	PINTURA DE LIGACÃO COM RE - 3C	M2	R\$ 1,12	R\$ 1,99	696,00	R\$	967,44	1,44%	
6.5	72965	R	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CRUEL CAP 55/75), EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 181,51	R\$ 225,48	83,52	R\$	18.832,92	27,94%	
6.6	PMUF	R	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 25,0 KM	T	R\$ 18,65	R\$ 23,17	83,52	R\$	1.995,16	2,87%	
URBANISMO E PASSAGISMO											
7								R\$	21.582,79	32,03%	
7.1	76223	1	II	M	R\$ 29,34	R\$ 36,70	232,00	R\$	8.514,40	12,63%	
7.2	19456	4	III	M3	R\$ 36,94	R\$ 36,94	31,32	R\$	1.156,96	1,72%	
7.3	25749	15	II	M2	R\$ 43,09	R\$ 58,58	208,80	R\$	13.177,00	19,58%	
7.4	89693	D	R	M	R\$ 1,72	R\$ 2,14	232,00	R\$	498,08	0,74%	
7.5	72947	K	R	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,99	13,92	R\$	237,89	0,35%	
7.8	74053	1	R	M3	R\$ 229,65	R\$ 297,72		R\$	-	0,00%	
7.9	73843	1	R	M3	R\$ 240,84	R\$ 299,20		R\$	-	0,00%	
7.10	73844	1	II	M3	R\$ 298,33	R\$ 370,62		R\$	-	0,00%	
7.11	73844	2	II	M3	R\$ 305,62	R\$ 379,07		R\$	-	0,00%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8	PMUF	R	ENRISCO PARA PLACA DE INALCUIVAÇÃO	UN	R\$ 339,73	R\$ 446,92		R\$	1.280,04	1,90%	
8.2	84122	R	PLACA INALCUIVAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,40M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 258,13	R\$ 320,67		R\$	-	0,00%	
8.3	73916	3	R	UN	R\$ 85,32	R\$ 105,99	4,00	R\$	423,96	0,63%	
8.4	9537	R	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 0,99	R\$ 1,22	696,00	R\$	856,00	1,27%	


Cesar Augusto Sampaio
Diretor de Departamento


Patrício de Oliveira Frota
Coordenador de Departamento


André Luís Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

OBJETO: PROGRAMA - REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		ENDEREÇO: TRAVESSA LEONARDO DOS SANTOS - PORTÃO		LOCAL: LAURO DE FREITAS - BAHIA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Cidade do Cereja						
EXTENSÃO (m): 85,00		LARGURA (m): 4,70		LEIS SOCIAIS: 81,70%		RDI: 24,33%						
DATA BASE: maio-14		REVISÃO: 01										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECAPEAMENTO												
VALOR TOTAL DA OBRA:						R\$	57.236,51					
ITEM	CODIGO SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%				
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL *							R\$	5.925,27	10,35			
1.1	PMU*	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ENCARGADO DE PESSOAL, AJUDANTE E VIGIA (*) Verificar custo da Administração Local no plano de custos	MES	R\$ 4.768,00	R\$ 5.925,27	1,00	R\$ 5.925,27	10,35				
2. SERVIÇOS INICIAIS							R\$	2.930,35	5,08			
2.1	74209	1	8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 382,09	R\$ 226,21	12,00	R\$ 2.714,52	4,74		
2.2	PMU*	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESURA, DIMENSÕES (0,60X0,60) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	R\$ 37,98	R\$ 94,76	2,00	R\$ 89,52	0,15	R\$ 89,52	0,15		
2.3	79627	0	15	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TÁBUAS, INCLUSIVE CONFECÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BAUDO E BASE DE CONCRETO. (**) Verificar custo da Cerca no plano de custos	M	R\$ 11,94	R\$ 14,86	8,50	R\$ 124,51	0,22		
3. DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETIRADAS							R\$	16.339,87	28,55			
3.1	PMU*	EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)	UN	R\$ 86,11	R\$ 106,97	8,00	R\$ 853,76	1,50	R\$ 853,76	1,50		
3.2	77694	0	R	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SEM APROVEITAMENTO	M2	R\$ 4,40	R\$ 5,47	120,00	R\$ 711,10	1,24	R\$ 711,10	1,24
3.3	85335	0	R	RETRADA DE MEIO RIO C/ EMPENAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	R\$ 5,89	R\$ 4,34	262,00	R\$ 703,08	1,23	R\$ 703,08	1,23
3.4	73658	0	R	REPARO EM CAIXA DE ESGOTO, COM COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO	UN	R\$ 437,90	R\$ 529,16	10,00	R\$ 9.844,04	17,23	R\$ 9.844,04	17,23
3.5	73826	0	R	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	R\$ 55,44	R\$ 128,57	17,30	R\$ 2.031,26	3,58	R\$ 2.031,26	3,58
3.6	73898	0	R	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 0,74	R\$ 0,92	166,40	R\$ 154,27	0,27	R\$ 154,27	0,27
3.7	80302	0	15	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, 0M-10KM	M3	R\$ 0,52	R\$ 11,83	106,00	R\$ 1.978,66	3,48	R\$ 1.978,66	3,48
3.8	72949	0	R	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	R\$ 16,36	R\$ 20,37	1,50	R\$ 30,40	0,05	R\$ 30,40	0,05
4. TERRAPLENAGEM							R\$	267,74	0,46			
4.1	78472	0	R	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GRUPE	M2	R\$ 0,42	R\$ 0,52	399,50	R\$ 207,74	0,36	R\$ 207,74	0,36
5. DRENAGEM							R\$	-	0,00			
5.1	77634	0	14	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	M	R\$ 4,07	R\$ 5,04	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.2	72568	0	R	ESCAV. MES (ESCAV. HIDEVALVA ESCOR. PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO)	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,10	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.3	73965	10	R	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	R\$ 22,07	R\$ 27,42	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.4	83706	0	R	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø100 MM, PARTE FOSA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 966,14	R\$ 1.200,34	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.5	83715	0	R	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUINDO TAMPA E ANEL	M	R\$ 285,39	R\$ 354,54	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.6	83623	0	R	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, Ø = 60CM, 175KG, P = CHAMINÉ CX. AREA/POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG. CINZEA 1:1, FUNDAMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 588,47	R\$ 731,06	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.7	74266	1	R	CAIXA COLETORA, 1,20X1,00X0,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	R\$ 963,37	R\$ 1.196,79	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.8	74032	1	R	SARILHA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIO ROLADO, ESPESURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	R\$ 26,10	R\$ 32,42	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.9	27871	18	R	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø = 400 MM	M	R\$ 89,46	R\$ 111,14	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.10	27873	0	14	TUBOS E PEÇAS, CONCRETO ARMADO, JUNTA ARGAMASSADA, Ø = 600 MM	M	R\$ 136,84	R\$ 170,00	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.11	73856	2	R	FOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO=Ø140MM, EM CONCRETO COLOPADO, INCLUSIVE FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MANUTENÇÃO, EXCLUINDO MATERIAL, REATERRO LÍQUIDA E TRANSPORTE	UN	R\$ 551,73	R\$ 685,41	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.12	83888	0	R	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	M3	R\$ 48,63	R\$ 54,18	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.13	77897	3	R	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOSUCIVANTE	H	R\$ 3,56	R\$ 4,42	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.14	72004	1	R	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 30 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIM	M3	R\$ 60,17	R\$ 74,75	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.15	72920	0	R	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ATENDENDO E VARRADO	M3	R\$ 10,47	R\$ 13,01	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.16	77529	0	11	CERCA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPALHAMENTO ENTRE APOIOS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X EMBASA)	M2	R\$ 5,31	R\$ 4,11	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.17	79681	0	14	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA-SEM	M3	R\$ 21,12	R\$ 26,24	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.18	74030	1	R	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 1,02	R\$ 1,27	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.19	80302	0	14	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1A E 2A CAT C/CAMINHÃO BASCUL. ØMT-10KM	M3	R\$ 0,52	R\$ 11,83	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.20	67696	15	R	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONFECÇÃO MANUAL, COM LANÇAMENTO	M3	R\$ 322,46	R\$ 400,59	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.21	78164	4	R	LASTRO DE BITA	M3	R\$ 64,06	R\$ 79,58	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
5.22	PMU*	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO/TESTE E LIMPEZA	NR	R\$ 2,82	R\$ 3,50	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00

Travessa Leonardo Santos

1/2

ITEM	CODIGO SINAP		DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT. SEM BOM	R\$ UNIT.	QUANT.	R\$ TOTAL	%
PAVIMENTAÇÃO									R\$ 16.795,62 29,34%
6.1	72911	II	EXECUÇÃO DE SUR-PAIS ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMBEDIMENTO E COMPACTAÇÃO, TEOR DE FORTIFICANTE DO MATERIAL PROVENIENTE DE LÁTUA, CBR 20%, D.M.T. = 32.000	M3	R\$ 8,73	R\$ 10,03	36,80	R\$ 388,20	0,70%
6.2	73710	0	II	M3	R\$ 85,75	R\$ 106,53	36,80	R\$ 3.920,30	6,83%
6.4	72942	II	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RIL - 1C	M2	R\$ 1,12	R\$ 1,49	399,50	R\$ 555,31	0,97%
6.5	72965	II	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 10/75, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 182,51	R\$ 225,49	47,94	R\$ 10.809,99	18,89%
6.6	PMUF		TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 22,0 KM	T	R\$ 38,05	R\$ 28,17	47,94	R\$ 1.110,77	1,94%
URBANISMO E PAISAGISMO									R\$ 14.142,28 34,10%
7.1	74223	1	II	M	R\$ 29,54	R\$ 36,79	162,00	R\$ 5.945,40	10,39%
7.2	25749	II	PASSARELA EM CONCRETO (SP=0,55M COM PREPARO DE CADERA	M2	R\$ 43,09	R\$ 53,53	110,67	R\$ 6.210,63	10,83%
	19456	4	II	M3	R\$ 36,94	R\$ 36,94	17,40	R\$ 642,88	1,12%
7.5	72947	II	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	R\$ 13,76	R\$ 17,09	58,82	R\$ 996,68	1,74%
	83993	0	II	M	R\$ 1,72	R\$ 2,14	162,00	R\$ 340,68	
7.8	74933	1	II	M3	R\$ 229,05	R\$ 297,72		R\$ -	0,00%
7.9	73843	1	II	M3	R\$ 240,84	R\$ 299,20		R\$ -	0,00%
7.10	73844	1	II	M3	R\$ 296,33	R\$ 376,62		R\$ -	0,00%
7.11	73844	2	II	M3	R\$ 305,62	R\$ 379,67		R\$ -	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 915,35 1,80%
9.1	PMUF		OBREUSO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	R\$ 353,75	R\$ 446,52			0,00%
9.2	84122	II	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,42X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 258,13	R\$ 320,67			0,00%
9.3	73916	2	II	UN	R\$ 85,42	R\$ 105,99	4,00	R\$ 421,56	0,74%
9.4	9537	II	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 0,99	R\$ 1,23	599,50	R\$ 891,39	0,80%


Cesar Augusto Sampaio
Diretor do Departamento


Patrício Oliveira Frota
Coordenador do Departamento


André Luis Carvalho Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura

